
OBJETO:
 VALOR 

USG: 
 R$       35,14 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

 NÚMERO 

UNITÁRIO DE 

USG POR ITEM 

 TOTAL DE USG 

POR ITEM 

 VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$) 

1  MOBILIZAÇÃO, ADM LOCAL, EQUIPE DIRETA E DESMOBILIZAÇÃO Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

1.1 Mobilização do Canteiro da Contratada Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

1.1.1 Mobilização de Canteiro e equipamentos un 1                  5.120,58                  5.120,58  R$            179.937,32 

1.2
Administração local e manutenção do canteiro da contratada contemplando a mobilização e manutenção da equipe indireta minima 

estabelecida pelo termo de referência e seus anexos
Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

1.2.1
Administração local e manutenção do canteiro da contratada contemplando a mobilização e manutenção da equipe indireta minima 

estabelecida pelo termo de referência e seus anexos
MÊS 23                  2.014,06                46.323,36  R$         1.627.802,92 

1.3 Disponibilização integral de equipe direta mínima Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

1.3.1 Soldador PEAD MÊS 23                     229,33                  5.274,55  R$            185.347,80 

1.3.2 Operador de Retro-escavadeira MÊS 23                     161,93                  3.724,32  R$            130.872,76 

1.3.3 Inspetor de Dutos MÊS 23                     278,88                  6.414,34  R$            225.400,00 

1.3.4 Motorista de Caminhão MÊS 23                     222,72                  5.122,53  R$            180.005,59 

1.3.5 02 Ajudantes MÊS 23                     285,48                  6.566,00  R$            230.729,10 

1.4 Desmobilização do Canteiro de Obras Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

1.4.1 Desmobilização do Canteiro de Obras e equipamentos un 1                  1.712,96                  1.712,96  R$              60.193,42 

2 INSTALAÇÃO DE RAMAL PARA ATENDIMENTO À NOVOS CLIENTES NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ/MT Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

2.1 Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

2.1.1 Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral; m 900                         0,14                     126,27  R$                4.437,00 

2.1.2 Elaboração de projeto Executivo de Ramal (Extensões até 40 m) un 30                       35,42                  1.062,51  R$              37.336,50 

2.1.3 Sondagem a trado (até 5 metros) un 15                         9,72                     145,82  R$                5.124,00 

2.1.4 Sondagem a percussão (até 5 metros) un 5                       15,25                       76,23  R$                2.678,78 

2.1.5 Sondagem rotativa un 2                       76,30                     152,60  R$                5.362,37 

2.1.6 Escavação manual para prospecção de interferências un 2                       19,15                       38,29  R$                1.345,64 

2.2 Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

2.2.1 Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 32 mm - até 40 m un 10                     283,68                  2.836,77  R$              99.684,05 

2.2.2 Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 63 mm - até 40 m un 5                     496,65                  2.483,26  R$              87.261,60 

2.2.3 Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 110mm - até 40 m un 2                     591,38                  1.182,76  R$              41.562,30 

2.2.4 Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 200 mm - até 40 m un 2                     727,50                  1.455,01  R$              51.128,93 

2.3 Desmonte de Rocha Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

2.2.1 Desmonte de Rocha sem o uso de explosivos (Rompedor Hidráulico/Pneumático) m³ 1                       13,69                       13,69  R$                   481,00 

2.2.2 Desmonte de Rocha sem o uso de explosivos (Com uso de Argamassa Expansiva) m³ 1                       38,14                       38,14  R$                1.340,33 

2.2.3 Desmonte de Rocha com o uso de explosivos m³ 1                       20,69                       20,69  R$                   726,92 

3 REVESTIMENTO EXTERNO EM CONCRETO Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

3.1 Revestimento externo em concreto, tubo AC DN 2" m 1                         4,72                         4,72  R$                   165,93 

3.2 Revestimento externo em concreto, tubo AC DN 4" ou 6" m 1                         8,34                         8,34  R$                   293,14 

3.3 Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11, DN 32 mm e DN 63 mm m 20                         4,15                       82,93  R$                2.914,10 

3.4 Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11 DN 110 mm m 10                         5,64                       56,41  R$                1.982,30 

3.5 Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11 DN 200 mm m 10                         9,47                       94,75  R$                3.329,50 

3.6 Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11 DN 315mm m 1                       15,32                       15,32  R$                   538,22 

3.7 Revestimento externo em concreto, tubo PEAD PE100 SDR11 DN 400 mm m 1                       17,49                       17,49  R$                   614,74 

4 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

4.1 Instalação de VB AC, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

4.1.1 Válvulas de bloqueio DN 3/4" PURGA un 1                       11,29                       11,29  R$                   396,65 

4.1.2 Válvulas de bloqueio DN 2" un 1                     140,60                     140,60  R$                4.940,53 

4.1.3 Válvulas de bloqueio DN 4" un 1                     159,58                     159,58  R$                5.607,72 

4.1.4 Válvulas de bloqueio DN 6" un 1                     199,09                     199,09  R$                6.995,85 

4.2 Instalação de VB PEAD, com fornecimento de mão de obra e dos materiais necessários Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

4.2.1 Válvulas de bloqueio ou purga em PEAD 100 DN 32 mm un 15                       14,28                     214,19  R$                7.526,62 

4.2.2 Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 63 mm un 5                       66,44                     332,21  R$              11.673,98 

4.2.3 Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 110 mm un 5                       65,89                     329,47  R$              11.577,50 

4.2.4 Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 200 mm un 2                     105,28                     210,55  R$                7.398,89 

4.2.5 Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 315 mm un 1                     194,43                     194,43  R$                6.832,31 

4.2.6 Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 400 mm un 1                     249,77                     249,77  R$                8.776,80 

5 INSTALAÇÃO DE CRM Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

5.1
CRM (tipo de parede) - construção de base em alvenaria com abrigo metálico (abrigo fornecido pela MTGAS) ou construção de 

base e abrigo, ambos em alvenaria (com fornecimento do portão metálico). Não inclui cercamento e malha de aterramento
un 5                       46,57                     232,84  R$                8.181,90 

5.2 CRM/CM (tipo industrial ou automotivo), inclusive piso da base em concreto com de 15 cm m² 330                       49,99                16.497,75  R$            579.730,80 

6 SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDE Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

6.1 Interligação com rede seca existente (inertização, corte, solda, testes etc) - rede em AÇO DN 2", DN 4" e DN 6" un 1                     149,00                     149,00  R$                5.235,98 

6.2 Interligação com rede seca existente (inertização, corte, solda, testes etc) - rede em PEAD DN 32 mm a 200 mm un 1                       56,92                       56,92  R$                2.000,00 

6.3 Interligação com rede seca existente (inertização, corte, solda, testes etc) - rede em PEAD DN 315 mm a 400 mm un 1                     126,17                     126,17  R$                4.433,63 

6.4 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 32 mm a 200 mm, com fornecimento do Tê de serviço pela MTGAS un 20                       15,44                     308,87  R$              10.853,80 

6.5 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 315 mm a 400 mm, com fornecimento do Tê de serviço pela MTGAS un 5                       43,54                     217,69  R$                7.649,50 

6.6 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 63 mm para 32 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) un 1                       22,46                       22,46  R$                   789,11 

6.7 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 110 mm para 32 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) un 1                       25,72                       25,72  R$                   903,78 

6.8 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 110 mm para 63 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) un 1                       26,03                       26,03  R$                   914,73 

6.9 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 200 mm para 63 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) un 1                       44,76                       44,76  R$                1.572,96 

6.10 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 200 mm para 110 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) un 1                       47,83                       47,83  R$                1.680,59 

6.11 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 315 mm para 110 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) un 1                     132,65                     132,65  R$                4.661,30 

6.12 Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 400 mm para 110 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) un 1                     239,13                     239,13  R$                8.402,94 

7 ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE VÁLVULAS Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

7.1
Substituição, instalação ou reinstalação de tampão de caixa de válvula no asfalto (DN 600 ou 800 mm, sem fornecimento de 

tampão)
Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total Valor Total

7.1.1 Instalação de nova tampa de caixa de válvula un. 20                       39,73                     794,59  R$              27.922,00 

7.1.2 Demolição e remoção da tampa un. 1                       15,35                       15,35  R$                   539,42 

7.2
Instalação ou substituição de tampão de caixa de válvula no asfalto (fornecimento de tampão de FF pesado, articulado, DN 600 a 

800 mm, Classe D400, capacidade de carga de 40 t)
Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total Valor Total

7.2.1 Instalação de nova tampa de caixa de válvula un. 5                     120,15                     600,74  R$              21.110,13 

7.2.2 Demolição e remoção da tampa un. 1                         6,58                         6,58  R$                   231,20 

7.3 Instalação, substituição ou reinstalação de tampa de caixa de válvula no passeio (VB de cliente) Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total Valor Total

7.3.1 Instalação de nova tampa de caixa de válvula (VB de cliente) un. 10                       11,96                     119,56  R$                4.201,47 

7.3.2 Demolição e remoção da tampa (VB de cliente) un. 10                         1,63                       16,33  R$                   573,86 

7.4 Limpeza de caixas de válvula no asfalto (inclusive remoção e bota-fora de material) un. 10                       11,35                     113,48  R$                3.987,85 

7.5 Limpeza de caixas de válvula no passeio (inclusive remoção e bota-fora de material) un. 49                         7,06                     345,95  R$              12.156,61 

7.6 Instalação/Substituição de subtampa de caixa de válvula, com fornecimento de subtampa un. 49                       11,11                     544,20  R$              19.123,23 

8 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES E FAIXAS DE SERVIDÃO Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

8.1 Roçada mecânica m² 240000                         0,01                  3.107,57  R$            109.200,00 

8.2 Capina química com pulverização de herbicida em áreas permitidas m² 2000                         0,01                       26,75  R$                   940,00 

8.3 Capina manual m² 2000                         0,07                     147,41  R$                5.180,00 

8.4 Limpeza de estações com área ≤  80 m², inclusive tubulações e acessórios Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total Valor Total

8.4.1 Limpeza de piso cimentado ou revestimento cerâmico (pátio estações) un. 24                         8,71                     209,04  R$                7.345,80 

8.4.2 Limpeza de tubulação aérea (tubulação, conexões, medidores, válvulas) un. 24                       15,06                     361,43  R$              12.700,80 

8.5 Limpeza de estações com área > 80 m², inclusive tubulações e acessórios Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total Valor Total

8.5.1 Limpeza de piso cimentado ou revestimento cerâmico (pátio estações) un. 24                       25,59                     614,22  R$              21.583,56 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 

CORRETIVA/PREVENTIVA E LIGAÇÕES DE CLIENTES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (SDGN), POR UNIDADE DE 

SERVIÇO DE GÁS (USG), COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MTGÁS, CONFORME 

CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Planilha Referencial de Unidade de Serviços (PRUS)



8.5.2 Limpeza de tubulação aérea (tubulação, conexões, medidores, válvulas) un. 6                       19,02                     114,14  R$                4.011,00 

8.6 Limpeza do abrigo do sistema de odoração ou de banheiro em estações Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total Valor Total

8.6.1 Limpeza de piso cimentado ou revestimento cerâmico (abrigos de odorante) un. 24                         8,62                     206,83  R$                7.268,04 

8.6.2 Limpeza dos equipamentos do sistema de odoração un. 6                       15,95                       95,69  R$                3.362,60 

8.7 Limpeza de bueiros ou caixas de drenagem un. 40                         6,21                     248,40  R$                8.728,80 

8.8 Limpeza de canaletas ou sarjeta com meio-fio m 10000                         0,18                  1.807,06  R$              63.500,00 

8.9 Supressão completa de indivíduos arbóreos (tronco c/ diâmetro entre 10 e 25 cm), inclusive destocamento com remoção de raizes un. 1                       16,94                       16,94  R$                   595,35 

8.10 Supressão completa de indivíduos arbóreos (tronco c/ diâmetro superior a 25 cm), inclusive destocamento com remoção de raizes un. 1                       27,13                       27,13  R$                   953,29 

8.11 Poda de indivíduos arbóreos de grande porte un. 1                       18,83                       18,83  R$                   661,81 

8.12 Corte e desgalhamento de indivíduos arbóreos com 15 cm ≤ diâmetro ≤ 30 cm, com moto-serra un. 1                         4,73                         4,73  R$                   166,20 

8.13 Corte e desgalhamento de indivíduos arbóreos com diâmetro > 30 cm, com moto-serra un. 1                         6,09                         6,09  R$                   213,96 

8.14 Recolhimento e destinação de resíduo - CLASSE 1 TONELADA 1                       54,27                       54,27  R$                1.907,20 

8.15 Remoção de lixo, entulho, solo ou rendimento (galhos) de podas, com carga manual, transporte para área autorizada m³ 15                         3,24                       48,53  R$                1.705,52 

8.16 Remoção de lixo, entulho, com carga e descarga mecânicas e transporte para área autorizada m³ 1                         2,22                         2,22  R$                     77,94 

8.17 Limpeza de sinalização da rede (placas, marco de sinalização) un. 250                         0,60                     150,44  R$                5.286,46 

8.18  Descarte de lixo, entulho ou solo em bota-fora autorizado, volume até 5 m³ un. 24                         6,18                     148,21  R$                5.208,00 

9 ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA MANUTENÇÃO E EMERGÊNCIA - NÃO SOMADO AOS ITENS 2, 4, 5 e 6 Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

9.1 Escavação manual, com profundidade ≤ 1,25 m, sem bota-fora m³ 1                         7,42                         7,42  R$                   260,80 

9.2 Escavação mecânica, sem bota-fora m³ 1                     178,77                     178,77  R$                6.282,00 

9.3 Escoramento de vala tipo Pontaleteamento,  profundidade ≤ 3,00 m e largura ≤ 2,50 m m³ 1                         3,64                         3,64  R$                   127,88 

9.4 Escoramento de vala tipo Blindado diária 1                         3,25                         3,25  R$                   114,36 

9.5 Aterro compactado mecanicamente, com material da própria vala (reaterro) m³ 1                         2,67                         2,67  R$                     93,69 

9.6 Aterro compactado mecanicamente, incluindo fornecimento de material de jazida (reaterro) m³ 1                         4,27                         4,27  R$                   150,09 

9.7 Aterro compactado com solo cimento no traço 1:6, incluindo material, escavação, carga, transporte e descarga m³ 1                         5,63                         5,63  R$                   198,00 

9.8 Aterro de areia adensada hidraulicamente, incluindo fornecimento e transporte de materiais m³ 1                         7,75                         7,75  R$                   272,43 

9.9 Fornecimento e lançamento de brita em dreno ou pátio m³ 130                         8,49                  1.104,26  R$              38.803,70 

9.10 Sondagem para localização da tubulação e demais componentes da rede, com escavação e recomposição manuais da vala un. 1                       12,27                       12,27  R$                   431,08 

9.11 Aterro compactado com rolo compactador incluindo fornecimento de material de jazida m³ 1                         8,77                         8,77  R$                   308,24 

10 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

10.1
Engradamento com trama de madeira, composto por terças para telhado de até 2 águas, para telha de fibrocimento tipo kalhetão 

(canalete 90), inclusive transporte do material
m² 100                         2,03                     203,39  R$                7.147,00 

10.2 Cobertura em telha de fibrocimento tipo kalhetão (canalete 90), inclusive assentamento, fixação e vedações m² 100                       12,61                  1.260,67  R$              44.300,00 

10.3 Reboco liso no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 200                         2,70                     540,01  R$              18.976,00 

10.4 Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 m² 200                         3,65                     729,14  R$              25.622,00 

10.5 Chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, a colher. m² 200                         0,41                       82,41  R$                2.896,00 

10.6 Revestimento cerâmico para paredes (área externa) assentados com argamassa industrializada tipo AC-3 m² 1                         3,41                         3,41  R$                   120,00 

10.7
Revestimento para piso em cerâmica PEI-IV, assentada com argamassa industrializada tipo AC-2 ou superior, inclusive 

rejuntamento
m² 100                         4,69                     469,24  R$              16.489,00 

10.8 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico h = 10 cm M 45                         0,89                       40,06  R$                1.407,60 

10.9 Impermeabilização de pisos ou lajes com manta asfáltica pré-fabricada (e = 4 mm), incluindo aplicação de primer m² 100                         5,82                     582,41  R$              20.466,00 

10.10 Proteção mecânica para manta asfáltica de impermeabilização m² 1                         4,60                         4,60  R$                   161,72 

10.11 Impermeabilização simples com aplicação de emulsão asfáltica m² 1                         1,21                         1,21  R$                     42,68 

10.12 Argamassa traço 1:3, preparo manual m³ 1                       27,97                       27,97  R$                   982,82 

11 CONSTRUÇÕES EM CONCRETO E ALVENARIA Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

11.1 Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural 25 MPa m³ 1                       30,42                       30,42  R$                1.069,11 

11.2 Preparo e aplicação de graute 30 MPa m³ 1                       39,84                       39,84  R$                1.400,00 

11.3 Forma e desforma em compensado resinado, inclusive cimbramento/escoramento m² 1                       11,45                       11,45  R$                   402,45 

11.4
Fornecimento de aço para concreto armado CA-50 e/ou CA-60, com corte, dobra amarração e colocação na forma (incl. Mao de 

obra)
kg 1                         0,77                         0,77  R$                     27,00 

11.5 Alvenaria Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

11.5.1 Alvenaria em blocos de concreto, 15 cm de espessura m² 1                         6,99                         6,99  R$                   245,61 

11.5.2 Alvenaria em blocos de concreto, 20 cm de espessura m² 200                         6,65                  1.329,71  R$              46.726,00 

11.5.3 Alvenaria tijolo cerâmico furado 10 cm m² 1                         5,12                         5,12  R$                   180,08 

11.5.4 Alvenaria tijolo cerâmico furado 15 cm m² 1                         4,85                         4,85  R$                   170,42 

11.5.5 Alvenaria tijolo maciço 10 cm m² 1                         8,36                         8,36  R$                   293,61 

11.6 Demolição de concreto Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

11.6.1 Demolição de concreto simples m³ 1                         6,21                         6,21  R$                   218,18 

11.6.2 Demolição de concreto armado m³ 1                         6,42                         6,42  R$                   225,69 

12 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E CALÇADAS - NÃO SOMADO AOS ITENS 2, 4, 5 e 6 Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

12.1 Execução de base em brita graduada, minério ou outro material m³ 1                         9,68                         9,68  R$                   340,00 

12.2 Execução e/ou reparo em pavimento asfáltico com CBUQ m³ 1                       66,03                       66,03  R$                2.320,16 

12.3 Reparo superficial em pavimento asfáltico com aplicação de CBUQ estocável ou PMF m² 1                         3,19                         3,19  R$                   112,00 

12.4 Sinalização horizontal de vias com aplicação de resina acrílica m² 1                         1,45                         1,45  R$                     50,80 

12.5 Fresagem de pavimento asfáltico (5 cm de profundidade) m² 1                         2,32                         2,32  R$                     81,69 

12.6 Demolição de pavimento asfáltico e base com martelete elétrico, inclusive corte com serra cliper e afastamento. m² 1                         3,40                         3,40  R$                   119,57 

12.7 Revestimento primário de estradas não pavimentadas (distância de transporte  >  10 km) m³ 1                         5,58                         5,58  R$                   196,24 

12.8 Revestimento primário de estradas não pavimentadas (material de 1ª categoria com distância de transporte > 10 km) m³ 1                         9,15                         9,15  R$                   321,54 

12.9 Calçamento de estradas com pedra gnaisse m² 1                         4,15                         4,15  R$                   146,00 

12.10 Execução de sarjeta de concreto, moldada in loco em trecho reto m 1                         5,75                         5,75  R$                   201,99 

12.11 Assentamento de guia (meio-fio) m 50                         3,39                     169,66  R$                5.962,00 

12.12 Sinalização de trânsito (com dispositivos de sinalização noturna) - para Emergência m 1                         0,15                         0,15  R$                      5,33 

12.13 Caiação em meio-fio m² 1                         0,29                         0,29  R$                     10,04 

12.14 Execução de pavimento intertravado ou sextavado m² 100                         4,19                     418,53  R$              14.707,00 

12.15 Recomposição (retirada e reassentamento) de pavimento intertravado m² 1                         2,39                         2,39  R$                     83,96 

12.16 Calçada Portuguesa m² 1                         9,17                         9,17  R$                   322,33 

12.17 Piso em ladrilho hidráulico m² 1                         4,40                         4,40  R$                   154,59 

12.18 Piso tátil em concreto (podotátil) m² 1                       15,91                       15,91  R$                   558,94 

12.19 Piso em concreto simples, espessura 8 cm m² 100                         4,38                     438,42  R$              15.406,00 

12.20 Piso em Quartzito, Itacolomi, Lagoa Santa, São Tomé ou pedras similares m² 1                       14,04                       14,04  R$                   493,24 

12.21 Piso em granito m² 1                       17,95                       17,95  R$                   630,76 

13 SERVIÇOS DE DRENAGEM E PREVENÇÃO DE EROSÃO Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

13.1 Construção de caixa de passagem para águas pluviais (1 m x 1 m x 1 m) un. 1                       42,69                       42,69  R$                1.500,00 

13.2 Construção de escada dissipadora para águas pluviais m 1                       23,85                       23,85  R$                   838,24 

13.3 Construção de canaleta em concreto (0,5 m x 0,5 m) m 25                       12,81                     320,15  R$              11.250,00 

13.4 Construção de canaleta em solo-cimento (0,5 m x 0,5 m) m 1                         3,56                         3,56  R$                   125,00 

13.5 Construção de leiras em aterro de argila compactada m³ 1                         4,13                         4,13  R$                   145,00 

13.6 Construção de leiras em mistura de solo-cimento m³ 1                         9,82                         9,82  R$                   345,00 

13.7 Construção de canaleta meia-cana em concreto armado, DN 400 mm m 200                         4,72                     944,79  R$              33.200,00 

13.8 Construção de canaleta meia-cana em concreto armado, DN 600 mm m 1                         7,52                         7,52  R$                   264,38 

13.9 Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto armado PA-2  DN 400 mm m 1                         9,72                         9,72  R$                   341,70 

13.10 Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto armado PA-2  DN 600 mm m 1                       21,82                       21,82  R$                   766,81 

13.11 Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto armado PA-2  DN 1000 mm m 1                       43,59                       43,59  R$                1.531,60 

13.12 Fornecimento e lançamento de tubo de PVC 50 mm, PB m 1                         1,21                         1,21  R$                     42,69 

13.13 Fornecimento e assentamento de tubo PVC 100 mm, PB m 1                         2,39                         2,39  R$                     84,02 

13.14 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC corrugado flexível perfurado, DN 150 mm m 1                         2,99                         2,99  R$                   104,99 

13.15 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC corrugado rígido, DN 300 mm m 1                         9,30                         9,30  R$                   326,90 

13.16 Fornecimento e assentamento de tubulação soldável de PVC para água fria, DN 20 mm m 35                         1,39                       48,80  R$                1.715,00 

13.17 Fornecimento e assentamento de tubulação soldável de PVC para água fria, DN 32 mm m 50                         1,59                       79,68  R$                2.800,00 

13.18 Fornecimento e assentamento de tubulação soldável de PVC para água fria, DN 50 mm m 10                         2,47                       24,69  R$                   867,65 

13.19 Fornecimento e colocação de grelha em cantoneiras e perfis de aço para fechamento de canaletas ou valetas m² 1                       22,19                       22,19  R$                   779,62 

13.20 Dreno subsuperficial m 1                         2,58                         2,58  R$                     90,80 

13.21 Dreno profundo m 1                         7,22                         7,22  R$                   253,63 

13.22 Dreno barbacã (com material drenante) un. 1                         1,47                         1,47  R$                     51,65 

14 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE VALAS E TALUDES Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

14.1 Contenção em rip-rap preenchido com cimento-solo argiloso-areia m³ 1                       13,19                       13,19  R$                   463,52 

14.2 Enrocamento em pedra de mão jogada m³ 1                       10,22                       10,22  R$                   359,06 

14.3 Enrocamento em pedra de mão arrumada m³ 25                       13,18                     329,55  R$              11.580,50 

14.4 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil para drenagem m² 1                         0,44                         0,44  R$                     15,37 

14.5 Plantio de grama esmeralda em placas m² 1                         0,58                         0,58  R$                     20,29 



14.6 Plantio de capim em sementes (brachiaria decumbens ou mix de sementes) com uso de aplicador manual m² 1                         0,10                         0,10  R$                      3,56 

14.7 Plantio de sementes por hidrossemeadura (brachiaria decumbens ou outras espécies) m² 1                         0,28                         0,28  R$                     10,01 

14.8 Plantio de muda de árvore nativa (50 a 80 cm) un. 1                         1,99                         1,99  R$                     69,90 

14.9 Fornecimento, transporte e instalação de biomanta 500 BP ou similar m² 1                         1,43                         1,43  R$                     50,32 

14.10 Fornecimento e aplicação de lona plástica preta, extra forte m² 1                         0,12                         0,12  R$                      4,10 

14.11 Execução de paliçada m² 1                       19,20                       19,20  R$                   674,86 

14.12 Muro de gabião, caixa galvanizada m³ 1                       27,78                       27,78  R$                   976,17 

14.13 Execução de grampo para solo grampeado m 1                         8,55                         8,55  R$                   300,62 

15 SERVIÇOS DE PINTURA - NÃO SOMADO AOS ITENS 4 A 6 Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

15.1 Preparação e pintura de superfície com aplicação de tinta acrílica sobre concreto, 2 demãos un. 200                         0,61                     122,11  R$                4.291,00 

15.2 Preparação e pintura de fundo em superfícies metálicas com aplicação de zarcão, por demão m² 1                         1,86                         1,86  R$                     65,40 

15.3 Preparação e pintura de superfície metálica com aplicação de esmalte sintético, 2 demãos m² 25                         0,94                       23,53  R$                   826,75 

15.4 Preparação e pintura de superfície de madeira com aplicação de verniz ou esmalte sintético, 2 demãos m² 1                         1,28                         1,28  R$                     45,09 

15.5
Preparação e pintura de superfície de tubulação metálica e compontentes da SDGN com aplicação de tinta epóxi (qualquer 

diâmetro)
m² 10                         5,08                       50,77  R$                1.784,05 

15.6 Preparação e aplicação de massa acrílica em superfície de paredes e tetos, 2 demãos m² 200                         1,65                     329,88  R$              11.592,00 

15.7 Preparação e pintura de superfície com aplicação de tinta acrílica, 2 demãos, sem emassamento m² 1                         1,13                         1,13  R$                     39,84 

15.8 Fornecimento de andaime metálico tubular, tipo torre m/dia 100                         1,58                     158,17  R$                5.558,00 

15.9 Pintura em campo de PT/CI ou marco de concreto, conforme padrão MTGAS un. 1                         2,23                         2,23  R$                     78,50 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFRAESTRUTURA PARA SISTEMAS DE PROTEÇÃO CATÓDICA E MEDIÇÃO REMOTA Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

16.1 Remoção completa e instalação de anodos un. 1                       39,84                       39,84  R$                1.400,00 

16.2 Instalação de anodo, sem fornecimento un. 5                       35,86                     179,28  R$                6.300,00 

16.3 Fornecimento e instalação de anodo de magnésio (4,3 kg) un. 1                     314,74                     314,74  R$              11.060,00 

16.4 Fornecimento e instalação de anodo de magnésio (5,3 kg) un. 5                     354,58                  1.772,91  R$              62.300,00 

16.5 Preparação de superfície e solda branca em cabo de PT / tubulação un. 1                       69,72                       69,72  R$                2.450,00 

16.6 Recomposição de revestimento anticorrosivo com massa epóxi bicomponente un. 1                         8,63                         8,63  R$                   303,16 

16.7 Fornecimento e lançamento de cabo de cobre, com isolamento antichama m 1                         1,22                         1,22  R$                     42,73 

16.8 Emenda de cabo para PT, com recomposição do revestimento un. 1                         2,28                         2,28  R$                     79,99 

16.9 Fornecimento e assentamento de mourão de concreto para PT un. 1                       27,83                       27,83  R$                   977,90 

16.10 Pintura de caixa de retificador un. 1                       19,72                       19,72  R$                   693,00 

16.11 Substituição / Instalação de tampa de PT/CI em mourão de concreto un. 1                         4,98                         4,98  R$                   175,00 

16.12 Conectar aterramento un. 1                         5,14                         5,14  R$                   180,60 

16.13 Abertura e fechamento de rasgos para instalação de eletrodutos m 1                         6,27                         6,27  R$                   220,50 

16.14 Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC 3/4" m 1                         1,09                         1,09  R$                     38,40 

16.15 Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC  1" m 75                         0,99                       74,10  R$                2.604,00 

16.16 Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC 2" m 1                         1,29                         1,29  R$                     45,29 

16.17 Fornecimento e colocação de eletroduto de AG pesado 3/4" m 1                         1,01                         1,01  R$                     35,53 

16.18 Fornecimento e colocação de eletroduto de AG pesado 1" m 1                         1,21                         1,21  R$                     42,63 

16.19 Fornecimento e colocação de eletroduto de AG pesado 2" m 1                         2,24                         2,24  R$                     78,70 

16.20 Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC flexível, corrugado 3/4" m 1                         0,57                         0,57  R$                     20,20 

16.21 Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC flexível, corrugado 2" m 1                         0,84                         0,84  R$                     29,44 

16.22 Fornecimento e colocação de caixa de passagem 2x4 ou 3x3 (metal esmaltada ou PVC) un. 1                         2,60                         2,60  R$                     91,35 

16.23 Fornecimento e colocação de caixa de passagem 4x4 (metal esmaltada ou PVC) un. 1                         3,47                         3,47  R$                   121,80 

16.24 Fornecimento e colocação de caixa para quadro de distribuição, com barramento, 18 disjuntores un. 1                       26,92                       26,92  R$                   946,06 

16.25 Fornecimento e colocação de caixa para quadro de distribuição, sem barramento, 24 disjuntores un. 2                       15,74                       31,47  R$                1.106,00 

16.26 Fornecimento, instalação e colocação  de cabo com revestimento termoplástico (10 mm²) em eletroduto m 100                         0,94                       93,64  R$                3.290,50 

16.27 Fornecimento, instalação e colocação  de cabo com revestimento termoplástico (6 mm²) em eletroduto m 100                         0,65                       64,76  R$                2.275,70 

16.28 Fornecimento, instalação e colocação  de cabo c/ revest. termoplástico (2,5 mm²) em eletroduto m 100                         0,51                       50,76  R$                1.783,60 

16.29 Fornecimento, instalação e colocação  de cabos plásticos N.2 (25 mm²) em eletroduto m 1                         1,19                         1,19  R$                     41,87 

16.30 Fornecimento, instalação e colocação  de cabos plásticos N.4 (16 mm²) em eletroduto m 1                         1,01                         1,01  R$                     35,35 

16.31 Fornecimento e instalação de haste Copperweld 3/4" X 3 m, com conector un. 10                         6,77                       67,73  R$                2.380,00 

16.32 Instalação de condutor de captação/descida de SPDA em suporte isolador un. 1                         1,74                         1,74  R$                     61,11 

16.33 Fornecimento e instalação de poste em AG, com captor Franklin un. 1                     120,64                     120,64  R$                4.239,20 

16.34 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 16 mm² m 1                         1,00                         1,00  R$                     35,05 

16.35 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 25 mm² m 1                         1,27                         1,27  R$                     44,60 

16.36 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 50 mm² m 1                         2,31                         2,31  R$                     81,19 

16.37 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 70 mm² m 1                         2,97                         2,97  R$                   104,40 

16.38 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 95 mm² m 1                         4,36                         4,36  R$                   153,09 

16.39 Solda tipo phoscoper un. 1                         4,36                         4,36  R$                   153,38 

16.40 Instalação completa de ponto de iluminação comum (inclusive luminária e lâmpada) un. 25                         5,44                     135,93  R$                4.776,75 

16.41 Instalação completa de ponto de iluminação para áreas classificadas un. 1                       57,74                       57,74  R$                2.028,83 

16.42 Instalação ou substituição de lâmpada un. 1                         3,34                         3,34  R$                   117,28 

16.43 Instalação completa de ponto de tomada de energia 127 V/220 V un. 25                         4,29                     107,15  R$                3.765,25 

16.44 Reparo de revestimento anticorrosivo de dutos enterrados m² 1                       31,87                       31,87  R$                1.120,00 

16.45 Instalação completa em poste, de padrão bifásico ENERGISA un. 1                     150,14                     150,14  R$                5.276,01 

16.46 Instalação completa em poste, de padrão trifásico ENERGISA un. 1                     112,83                     112,83  R$                3.964,74 

16.47 Instalação de caixa de inspeção de aterramento aérea un. 1                       16,39                       16,39  R$                   576,01 

16.48 Instalação de caixa de inspeção de aterramento subterrânea un. 1                       16,79                       16,79  R$                   590,08 

17 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - NÃO SOMADO AOS ITENS 2, 4 E 6 Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

17.1 Transporte e instalação de marcos de concreto, sem fornecimento un. 50                         8,96                     448,21  R$              15.750,00 

17.2 Transporte e instalação de marcos de concreto, com fornecimento un. 1                       22,34                       22,34  R$                   785,00 

17.3 Remoção e descarte de marcos de concreto un. 1                         3,56                         3,56  R$                   125,00 

17.4 Transporte e instalação em asfalto, de tachão de resina ou pino de alumínio, sem fornecimento un. 1                         0,45                         0,45  R$                     15,98 

17.5 Transporte e instalação em asfalto, de tachão de resina ou pino de alumínio, com fornecimento un. 500                         1,43                     715,85  R$              25.155,00 

17.6 Remoção e descarte de tachão de resina ou pino de aluminio para a MTGAS un. 1                         0,25                         0,25  R$                      8,71 

17.7 Transporte e instalação de marcos de madeira ou de material plástico, sem fornecimento un. 1                         2,23                         2,23  R$                     78,40 

17.8 Transporte e instalação de marcos de madeira ou de material plástico, com fornecimento un. 1                         6,82                         6,82  R$                   239,73 

17.9 Remoção e descarte de marcos de madeira ou de material plástico un. 1                         0,72                         0,72  R$                     25,38 

17.10 Transporte, montagem e instalação de placa metálica de sinalização vertical, sem fornecimento un. 15                         7,73                     115,98  R$                4.075,58 

17.11 Transporte, montagem e instalação de placa metálica de sinalização vertical, com fornecimento un. 15                       20,66                     309,88  R$              10.889,03 

17.12 Substituição de placa metálica de sinalização vertical (bandeira) un. 50                         0,79                       39,49  R$                1.387,75 

17.13 Remoção, desmontagem e descarte de placa metálica de sinalização vertical un. 1                         1,24                         1,24  R$                     43,65 

17.14 Instalação de placas de PVC em postes de iluminação pública, sem fornecimento par 1                         0,61                         0,61  R$                     21,48 

17.15 Instalação de placas de PVC em postes de iluminação pública, com fornecimento par 200                         1,08                     215,79  R$                7.583,00 

17.16 Instalação de adesivos em postes de iluminação pública, com fornecimento par 1                         0,97                         0,97  R$                     34,08 

17.17 Remoção de adesivos ou placas de PVC, em postes de iluminação pública par 1                         0,48                         0,48  R$                     17,01 

17.18 Fornecimento, transporte e instalação de adesivo para VB e revitalização de placas de sinalização vertical un. 49                         5,88                     288,32  R$              10.131,53 

17.19 Transporte, montagem e instalação de placas de estação un. 26                       19,10                     496,56  R$              17.449,25 

17.20 Transporte e instalação de placas de segurança de estação em alambrado/gradil ou alvenaria un. 1                         3,17                         3,17  R$                   111,30 

17.21 Remoção, transporte e descarga de placa de estação un. 1                         2,23                         2,23  R$                     78,42 

17.22 Instalação de fita plástica de advertência m 500                         0,26                     129,28  R$                4.543,00 

17.23 Instalação de cerquite m 100                         0,14                       14,24  R$                   500,50 

17.24 Fornecimento e instalação de placas de concreto para proteção da rede un. 250                         2,62                     654,45  R$              22.997,50 

18 SERVIÇOS DE APOIO - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

18.1 Serviços de eletricista industrial h 1                         1,25                         1,25  R$                     43,81 

18.2 Serviços de bombeiro hidráulico ou encanador h 1                         0,96                         0,96  R$                     33,81 

18.3 Serviços de engenheiro pleno h 1                         5,81                         5,81  R$                   204,25 

18.4 Serviços de pedreiro ou pintor h 1                         1,02                         1,02  R$                     35,88 

18.5 Serviços de pintor para tinta epóxi h 1                         1,02                         1,02  R$                     35,88 

18.6 Serviços de serralheiro h 1                         2,45                         2,45  R$                     86,19 

18.7 Serviços de ajudante de pedreiro, com encargos complementares h 1                         0,81                         0,81  R$                     28,53 

18.8 Serviços de topógrafo h 1                         2,00                         2,00  R$                     70,40 

18.9 Serviços de desenhista (CAD) h 1                         0,85                         0,85  R$                     29,83 

18.10 Serviços de vigilância h 1                         1,95                         1,95  R$                     68,37 

18.11 Serviços de soldador industrial h 1                         4,60                         4,60  R$                   161,73 

18.12 Serviços de inspetor de solda - ultrassom diária 1                       39,50                       39,50  R$                1.387,92 

18.13 Serviços de eletrotécnico h 1                         1,24                         1,24  R$                     43,47 

19 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO DE CERCAMENTOS Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

19.1 Fornecimento e assentamento de janela ou alçapão completo em venezianas fixas de metalon m² 1                       30,25                       30,25  R$                1.062,91 

19.2 Fornecimento e assentamento de portão completo em chapas de aço 16 m² 10                       35,16                     351,65  R$              12.356,90 

19.3 Fabricação e assentamento de grade metálica fixa (portinhola) para abrigo de medidor m² 1                       23,44                       23,44  R$                   823,56 

19.4 Fornecimento e instalação de cercamento para estações em gradil padrão belgo ou similar Nylofor 3D - h=2,03 m 300                       21,53                  6.457,98  R$            226.933,50 



19.5
Fornecimento e instalação de portão em gradil padrão Belgo ou similar Nylofor 3D (0,86 x 2,03m(, tela 5 mm de diametro, revestida 

em poliester. Inclusive fechadura, estrutura de fixação completa e tela instalada. Nylofor 3D
un. 1                       51,84                       51,84  R$                1.821,65 

19.6 Fornecimento e instalação de cerca helicoidal, em concertina D= 450mm, galvanizada, 4 espiras por metro m 550                         2,50                  1.374,84  R$              48.312,00 

19.7
Fornecimento e execução de cercamento completo em arame farpado tipo OC.CA 01, 4 fios e mouroes de eucalipto a cada 2,0m, 

altura livre de 1,40m
m 1                         1,25                         1,25  R$                     44,03 

19.8 Remoção de cerca em arame e mourões de madeira m 1                         0,43                         0,43  R$                     15,20 

19.9 Execução de cercamento em mourões de concreto, ponta inclinada, tela e arame m 50                       11,60                     580,02  R$              20.381,75 

19.10 Execução de cercamento em mourões de concreto, seção em V m 1                       14,63                       14,63  R$                   514,10 

19.11 Substituição de mourões de concreto, ponta inclinada un. 1                       12,44                       12,44  R$                   437,23 

19.12 Fornecimento e instalação de tela laminada un. 1                       12,98                       12,98  R$                   456,08 

20 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEÍCULOS - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

20.1 Alicate hidráulico 12 t AY96 INTELLI h 1                         0,64                         0,64  R$                     22,39 

20.2 Aparelho para solda oxi-gás GLP sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos com válvulas de bloqueio corta-chama h 1                         0,31                         0,31  R$                     10,73 

20.3 Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - chp diurno. af_12/2015 CHP 1                         5,13                         5,13  R$                   180,18 

20.4
Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 

m³/h a 45 mca / 55 m³/h - chp diurno. af_06/2015
CHP 1                         0,43                         0,43  R$                     15,20 

20.5
Bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 HP, diâmetro do rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída DN 2, hm/q = 2 mca / 

38,8 m³/h a 28 mca / 5 m³/h - chp diurno. af_06/2014
CHP 1                         0,10                         0,10  R$                      3,37 

20.6
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - chp diurno. 

af_08/2015
CHP 1                         0,37                         0,37  R$                     13,01 

20.7 Compressor de ar portátil de 94,39 L/s (200 PCM) - 36 kW CHP 1                         3,11                         3,11  R$                   109,26 

20.8 Gerador portátil monofásico, potência 3600 VA, motor a gasolina CHP 1                         0,29                         0,29  R$                     10,31 

20.9 Gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV - chp diurno. af_03/2016 CHP 1                         0,58                         0,58  R$                     20,40 

20.10 Grupo gerador rebocável, potência 66 kVA, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 CHP 1                         2,91                         2,91  R$                   102,35 

20.11 Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 CHP 1                         6,59                         6,59  R$                   231,63 

20.12 Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016 CHP 1                         0,88                         0,88  R$                     30,98 

20.13 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW CHP 1                         0,76                         0,76  R$                     26,77 

20.14
Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 

CV, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014
CHP 1                         7,10                         7,10  R$                   249,37 

20.15
Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 

madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014
CHP 1                         9,41                         9,41  R$                   330,57 

20.16
Caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para 

transporte de água, capacidade 6 m³ - chp diurno. af_06/2014
CHP 1                         9,69                         9,69  R$                   340,47 

20.17 Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de caminhão CHP 1                         9,46                         9,46  R$                   332,43 

20.18 Guincho rebocador para resgate de veículos montado sobre chassi com capacidade de 35 t CHP 1                         0,78                         0,78  R$                     27,51 

20.19
Escavadeira hidráulica sobre esteira, com garra giratória de mandibulas, peso operacional entre 22,00 e 25,50 t, potência liquida 

entre 150 e 160 HP - chp diurno. af_11/2016
CHP 1                         9,34                         9,34  R$                   328,36 

20.20
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 

m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 CV - chp diurno. af_06/2014
CHP 1                       10,50                       10,50  R$                   369,13 

20.21
Motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. 

af_06/2014
CHP 1                         9,26                         9,26  R$                   325,47 

20.22
Escavadeira hidráulica sobre esteira, com garra giratória de mandibulas, peso operacional entre 22,00 e 25,50 t, potência liquida 

entre 150 e 160 HP - chp diurno. af_11/2016
CHP 1                         9,34                         9,34  R$                   328,36 

20.23
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m³, caçamba retro 

cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014
CHP 1                         5,13                         5,13  R$                   180,40 

20.24 Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t CHP 1                         1,33                         1,33  R$                     46,61 

20.25 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW CHP 1                       13,72                       13,72  R$                   481,95 

20.26
Rolo compactador vibratório de um cilindro, aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 

t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014
CHP 1                         5,98                         5,98  R$                   210,00 

20.27
Máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro externo de 20 a 800 mm, 

potência entre 2750 e 3000 W – Materiais não operacionais. AF_05/2023
h 1                         0,07                         0,07  R$                      2,57 

20.28
Máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro externo de 90 a 315 mm, 

potência entre 2500 e 5350 W – Materiais em operação. AF_05/2023
h 1                         0,02                         0,02  R$                      0,82 

20.29
Máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro externo de 315 a 630 mm, 

potência entre 8.000 e 12.350 W – Materiais em operação. AF_05/2023
h 1                         0,06                         0,06  R$                      2,05 

21 INSPEÇÃO E MEDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

21.1 Medir potenciais elétricos duto-solo em PT simples, aéreo e subterrâneo un 1                         3,72                         3,72  R$                   130,55 

21.2
Medir potenciais elétricos duto-solo, corrente e resistência elétricas, verificar protetor de junta em PT do tipo junta isolante e 

interferência com outros sistemas de proteção catódica
un 1                         4,87                         4,87  R$                   171,14 

21.3 Medir potenciais elétricos duto-solo em PT/CI, durante 1 hora un 1                         4,87                         4,87  R$                   171,14 

21.4 Instalar/desinstalar voltímetro registrador un 1                         6,67                         6,67  R$                   234,44 

21.5 Medir tensão e corrente em retificador de proteção catódica un 1                         4,87                         4,87  R$                   171,14 

21.6 Instalar/substituir protetor de junta isolante un 1                         5,83                         5,83  R$                   205,03 

21.7 Instalar/substituir dispositivo desacoplador de corrente contínua un 1                         9,15                         9,15  R$                   321,62 

21.8 Instalar/substituir dispositivo desacoplador de corrente contínua subterrânea un 1                       48,31                       48,31  R$                1.697,74 

21.9 Medir resistividade do solo un 1                         6,67                         6,67  R$                   234,44 

21.10 Medir resistência elétrica em malha de aterramento ≤ 80 m² un 1                       17,52                       17,52  R$                   615,58 

21.11 Medir resistência elétrica em malha de aterramento > 80 m² un 1                       33,86                       33,86  R$                1.190,00 

21.12 Medir continuidade elétrica (SPDA) por ponto un 1                         1,25                         1,25  R$                     43,90 

21.13 Coleta de medição PCM de revestimento de dutos m 1                         0,02                         0,02  R$                      0,69 

21.14 Medir potencial de proteção catódica ao longo do duto (DCVG) m 1                         0,40                         0,40  R$                     14,15 

21.15 Coleta de medição PCM de revestimento de dutos, com fornecimento do instrumento de medição m 1                         0,05                         0,05  R$                      1,67 

21.16 Fornecimento e lançamento de cabo aço cobreado 4 AWG m 1                         1,69                         1,69  R$                     59,50 

21.17 Emenda de cabo de aço cobreado 4 AWG un 1                         1,82                         1,82  R$                     63,84 

22 INSPEÇÕES E VISTORIAS EM FAIXAS DE SERVIDÃO E INSTALAÇÕES Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

22.1 Inspeção de faixas, instalações e gasodutos, com utilização de drones km 1                       37,89                       37,89  R$                1.331,43 

22.2 Filmagens de obras ou trechos de gasodutos aéreos ou expostos, para vistoria ou registro de evolução de cenários diária 1                       69,15                       69,15  R$                2.430,00 

23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO REMOTA Unidade Quantidade  USG Unitário  USG Total  Valor Total 

23.1 Instalação de padrão para monitoramento remoto da pressão no SDGN 1" un 1                       29,26                       29,26  R$                1.028,08 

23.2 Instalação de padrão para monitoramento remoto da pressão no SDGN 3/4" un 1                       26,41                       26,41  R$                   928,08 

23.3 Medição de espessura em cupom un 1                       19,52                       19,52  R$                   686,00 

23.4 Instalação de cupom em PT un 1                       25,75                       25,75  R$                   904,69 

23.5
Fornecimento e instalação de poste de concreto armado seção duplo T - extensão 12,00 m, resistencia de 300 A 400 dan, tipo B ou 

D
un 1                     158,77                     158,77  R$                5.579,29 

23.6
Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, curvo, braço duplo, engastado, h = 9 m, diametro inferior 

= *135*mm
un 1                     113,38                     113,38  R$                3.984,28 

23.7 Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h = 7m, diametro inferior = *125*mm un 1                     102,54                     102,54  R$                3.603,40 

23.8 Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, curvo, flangeado, h=9m, diametro inferior = *135*mm un 1                     135,96                     135,96  R$                4.777,51 

23.9
Fornecimento e instalação de caixa de aterramento em concreto premoldado, diametro de 0,30m e altura de 0,35m, sem fundo e 

com tampa de ferro fundido
un 1                         9,56                         9,56  R$                   335,80 

24 CALDEIRARIA (com fornecimento de material) Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

24.1 Fabricação de estrutura de caldeiraria leve kg 1                         1,74                         1,74  R$                     61,00 

24.2 Corte em chapas de aço - 0,125" (1/8") m 1                         7,91                         7,91  R$                   277,81 

24.3 Solda em chapas de aço - 0,125" (1/8") m 1                       19,93                       19,93  R$                   700,35 

25 CARPINTARIA (com fornecimento de material) Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

25.1 Fabricação e montagem de barra de pinus - 7 x 7 cm m 1                         0,95                         0,95  R$                     33,40 

26 MARCENARIA (com fornecimento de material) Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

26.1 Fabricação de ítens de marcenaria - chapa MDF - 18 mm m² 25                         8,84                     220,92  R$                7.763,00 

27
REVESTIMENTO DE  MANTA ANTICORROSIVA DE TUBULAÇÕES (com fornecimento de material) -  - NÃO SOMADO AOS DEMAIS 

ITENS DA PRUS
Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

27.1 Aplicação de manta de revestimento m² 1                       14,56                       14,56  R$                   511,74 

27.2 Equipe de revestimento dia 1                       52,65                       52,65  R$                1.850,00 

28 TAGUEAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

28.1 Fabricação de placa de identificação de equipamento - 40 x 80 mm un 40                         0,34                       13,63  R$                   479,00 

29 TESTE PNEUMÁTICO - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

29.1 Teste pneumático para montagens ou equipamentos un 1                       27,89                       27,89  R$                   980,00 

30 TESTE HIDROSTÁTICO - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

30.1 Teste hidrostático para montagens ou equipamentos un 1                       23,90                       23,90  R$                   840,00 

31 USINAGEM Unidade Quantidade  Valor Total  USG Total  Valor Total 

31.1 Aço carbono macio 1020 -1030 kg 1                         0,52                         0,52  R$                     18,44 

31.2 Hora de usinagem h 1                         5,02                         5,02  R$                   176,53 

QUANTIDADE TOTAL DE USG DO CONTRATO:

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

148.476,25                                      

5.217.455,57R$                               


